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Art. 1 – IMMOBILI OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli 

interventi di messa in sicurezza e messa a norma della linea elettrica comunale in BT/MT alla 

località Cafaro di Perdifumo (SA). 

 

Art. 2 – DESCRIZIONE ED IMPORTO DELLE OPERE 

IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI –OG10 
 

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 
 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono 

necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a 

bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la 

ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici.  

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari 

per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi 

elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali 

attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, 

gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 
 

L’importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta a Euro 25.672,37 IVA esclusa, 

avente il seguente quadro economico di progetto: 

 

A 

  

LAVORI 

    

26.466,36 

A.1 

  

Importo soggetto a ribasso 

 

€ 25.672,37 

A.2 

  

Oneri per la sicurezza (max 3,00% di 

A1) € 793,99 

   

TOTALE A 

(A1+A2) 

  

€ 26.466,36 

         B 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1 

  

Imprevisti (max 5% di A) 

 

€ 329.07 

B.2 

  

Spese tecniche e generali (7% di A) €      1.852,65      

B.3 

  

Incentivo RUP (2% di 

A) A) 

 

€ 

             

529,33 

B.4 

  

IVA SUI LAVORI 22% 

 

€ 5.822,60 

   

TOTALE B 

   

€ 8.533,64 

         

   

TOTALE  INVESTIMENTO 

(A+B) 

 

€ 35.000,00 

 

Il ribasso offerto in sede di gara, relativamente alle manutenzioni ordinarie verrà applicato al 

prezzario della Regione Campania edizione 2017. Gli oneri per la sicurezza determinati per 

ogni intervento tramite l’applicazione dei relativi prezzi unitari così come risultanti da prezzario 

Regione Campania edizione 2017. 

 



 

 

 

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO 

La durata della validità contrattuale riferita al presente contratto di appalto è pari a giorni 40 

naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 

 

Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è l'attività organizzativa e tecnica della Ditta Appaltatrice, 

che deve far fronte alle esigenze di ordinaria manutenzione, alle opere urgenti ed indifferibili 

o comunque occorrenti per l’eliminazione di stati di pericolo o disfunzione; tutte queste 

saranno esigenze che si manifesteranno con casualità ed imprevedibilità, per la durata 

dell'appalto, presso la linea elettrica comunale ubicata alla località Cafaro. L’affidatario è 

tenuto a reperire e a svolgere, verso il Comune di Perdifumo, ogni attività organizzativa, 

tecnica e di coordinamento suo e/o delle altre Ditte coinvolte nelle medesime lavorazioni, 

quali eventuali assistenze murarie e/o impiantistiche necessarie alla realizzazione completa 

del lavoro; ciò è finalizzato alla migliore gestione ed attuazione di interventi e lavorazioni, così 

come verranno individuati, richiesti ed ordinati dalla Direzione Lavori. 

A carico dell'Amministrazione vi è l'obbligo del pagamento all’affidatario, del congruo 

corrispettivo economico per i lavori correttamente eseguiti e terminati, previa verifica tecnico 

contabile degli stessi e previo DURC regolare. L’Amministrazione non provvederà al 

pagamento di eventuali subappaltatori. 

Non sono previste anticipazioni di alcun genere dei corrispettivi, parziali o totali, per 

l’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto. 

L’affidatario non può sospendere e/o esimersi dallo svolgere le mansioni affidategli, tranne 

nel caso di imprevedibili e sopraggiunti gravi situazioni di pericolo o che precludano la 

sicurezza degli operatori, ovvero nel caso di diffida scritta da parte della Direzione Lavori. 

 
Art. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

La ditta affidataria, con la sottoscrizione dell'offerta e la restituzione della lettera di conferma 

firmata per accettazione, accetta tutte le clausole contenute nel presente Capitolato 

Speciale d'Appalto, dei Listini Prezzi e nei Regolamenti attuativi della normativa di settore. 

La sottoscrizione dell'offerta e la restituzione della lettera di conferma firmata per accettazione 

da parte dell’affidatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 

accettazione dei documenti facenti parte della presente ricerca di mercato, nonché del 

D.lgs.50/2016, tra questi in particolare il presente Capitolato Speciale d'Appalto, dell’elenco 

regionale dei prezzi edizione 2017 (Regione Campania) di riferimento, della natura e della 

consistenza delle penali, dei tempi di intervento richiesti, degli oneri specifici a carico 

dell’affidatario, della specifica procedura prevista per I'esecuzione e la contabilizzazione dei 

lavori e ogni altro obbligo previsto dagli atti di gara. 

Con l’accettazione della conferma che verrà inviata, la ditta accetta la piena responsabilità 

penale e civile per la qualità e la perfetta riuscita dei lavori, rispondendo direttamente di tutti 

i danni di qualunque specie e/o natura, a persone, cose ed animali, che potranno derivare 

all'Amministrazione e/o a terzi, per vizio e/o difetto dei materiali e/o dei manufatti, per una 

pessima esecuzione delle opere, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o delle ditte 

subappaltatrici, o per qualsivoglia altra ragione possano essere cagionati nell'ambito della 

propria attività lavorativa e per gli interventi manutentivi ordinati. 

L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore di competenza. 

L'Appalto, oltre a quanto disciplinato con il presente Capitolato Speciale, è soggetto all'esatta 

osservanza di tutte le Prescrizioni, Leggi, Norme, Decreti, Regolamenti e Circolari, tutti vigenti 

durante lo svolgimento dei lavori, ed agli ordini che saranno emanati durante il corso dei lavori 

dalla Direzione Lavori, che abbiano comunque pertinenza con le opere oggetto dell'appalto, 

le azioni ad esse connesse e quant’altro necessario al compimento degli ordini da eseguire. 

Quindi è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione 

di pronto intervento, ordinaria, e in urgenza, finalizzati alla conservazione, riparazione e 

recupero delle strutture, degli impianti, degli elementi d'opera esistenti, nelle unità immobiliari 

e negli stabili di proprietà e/o in gestione del Comune di Perdifumo. 

I lavori in narrativa riguardano opere di manutenzione ordinaria e di pronto intervento urgenti 

e indifferibili, quindi, l’affidatario, nell'esecuzione delle opere e degli interventi, è tenuto 



 

 

particolarmente alla massima sollecitudine possibile nell’adempiere ed all’esecuzione alle 

disposizioni impartite, all'impiego di personale di fidata moralità e responsabilità, qualificato 

professionalmente, ciò soprattutto al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento ed i relativi i 

disagi ai residenti. 

L’affidatario inizierà a fornire le prestazioni contrattuali con decorrenza dalla conferma 

dell’incarico, senza sollevare eccezione alcuna sullo stato di fatto in cui si trovano gli stabili e 

le unità immobiliari oggetto dell'appalto, di cui conferma di averne piena conoscenza, deve 

assistere e/o dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure può nominare a rappresentarlo 

nei cantieri, persona formalmente delegata e professionalmente idonea, che possa 

immediatamente ricevere, disporre ed organizzare I'esecuzione degli ordini impartiti dalla 

Direzione Lavori. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare, motivatamente ed in qualunque circostanza 

l'allontanamento momentaneo e/o definitivo dai cantieri, di qualsiasi dipendente della ditta, 

compreso il rappresentante, senza che la stessa possa opporre rifiuto o possa richiedere, per 

effetto del provvedimento stesso, compensi o indennizzi, di qualsiasi importo e natura. 

Per I'esecuzione di ogni singola opera/intervento verranno emessi, dalla Direzione Lavori, singoli 

ordinativi. 

E' facoltà dell'Amministrazione di avvalersi anche di altre Imprese per I'esecuzione di eventuali 

nuovi e/o specialistici elementi d'opera, comunque riconducibili ad attività manutentiva. 

 

Art. 6- NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO 

La ditta dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al 

D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 per quanto vigente, le leggi ed i regolamenti vigenti 

(nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche sia la normativa tecnica anche 

se non espressamente richiamati nel presente capitolato. Per quanto concerne le norme in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.LGS.81/08 e 

smi. 

L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza: 
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto; 

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate 

e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero 

eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’offerta, dichiarerà di accettare incondizionatamente 

e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti 

riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente 

capitolato. 

 
Art. 7- DIREZIONE DEI LAVORI - CONTROLLI 

Per l’esecuzione dei lavori il Comune di Perdifumo nominerà il Direttore dei Lavori e i suoi 

eventuali collaboratori. La composizione dell’Ufficio della direzione dei lavori verrà 

comunicata all’appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del 

procedimento. I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo 

svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del 

Direttore dei lavori, al quale soltanto compete l’emanazione degli ordini di servizio. 

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, i Direttori operativi, hanno la facoltà 

di impartire disposizioni per il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori. 
Il Direttore dei lavori nominato assolve ai compiti e alle funzioni secondo i disposti di legge. 

Al Direttore Lavori, compete l’emanazione degli ordini, il controllo dei lavori in corso d'opera, 

la verifica della regolare ed idonea esecuzione, la contabilizzazione economica degli 

interventi nelle modalità contenute nel presente disciplinare. 

Il RUP indicherà specificatamente all’affidatario i nominativi del Direttore dei Lavori o del 

D.O.. 

Nessuna opera può essere iniziata senza ordinativo scritto da parte della Direzione dei Lavori 

o del D.O. 

In caso di particolare urgenza e/o emergenza comunque segnalata e/o riscontrata, l'ordine 



 

 

di intervento potrà essere impartito dalla Direzione dei Lavori, anche con una semplice 

telefonata, o comunicazione verbale e l’affdatario avrà l'obbligo di predisporre ed 

organizzare I'immeditato intervento. 

Nel caso la Direzione Lavori, in sede di verifica dei lavori eseguiti, accertasse la non corretta 

rispondenza dell'intervento eseguito rispetto alle disposizioni impartire e/o alla regola dell'arte, 

la medesima comunicherà telefonicamente all’affidatario sia le lavorazioni contestate sia le 

soluzioni da apportare, senza che l’affidatario possa pretendere alcun ulteriore compenso. In 

questo caso, la Direzione Lavori in via principale, non concederà nessuna proroga dei tempi 

rispetto al termine stabilito, riservandosi però di valutare se ricorrono le circostanze per 

riconsiderare un nuovo termine temporale in funzione di intervenute particolari circostanze e 

situazioni non precedentemente valutabili, ovvero di soluzioni tecnico-operative alternative di 

maggiore efficacia ed efficienza. 

E' facoltà dell’affidatario, in ogni caso ed indipendentemente da ogni altra azione, chiedere alla 

Direzione dei Lavori, durante l'andamento dei lavori o a lavori eseguiti, una visita in cantiere, 

per l'accertamento della perfetta funzionalità e sicurezza del lavoro che si sta eseguendo o si 

è eseguito. 

Se durante I'esecuzione dei lavori come definiti nell'ordine, l’affidatario rileva la necessità di 

apportare varianti e/o modifiche che contribuiscano ad una migliore soluzione dell'intervento, 

ne darà tempestiva ed opportuna comunicazione al Direttore dei Lavori. 

Questa, se le ritiene giustificate, provvede alla loro conferma ed autorizzazione, con 

l'integrazione dell'ordine all’affidatario e la formalizzazione della variante. 

Eventuali varianti, non concordate o ordinate dalla Direzione dei Lavori, non saranno ammesse 

a consuntivo, salvo che l'Amministrazione accetti motivatamente tali opere, riconoscendone 

l'utilità e/o l’inderogabilità. 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non 

escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di 

essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e 

materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in 

capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 

Art. 8 -ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME 

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto 

e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va 

osservato il seguente ordine di prevalenza: 
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

2) documenti che fanno parte della presente ricerca di mercato; 

3) capitolato speciale di appalto, 

4) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali. 

Costituisce parte integrante del presente documento Il Prezziario della Regione Campania 

anno 2017. 

L’offerta presentata dall’Appaltatore espressa in percentuale di ribasso sui prezzi unitari del 

computo metrico estimativo. 

L’affidatario dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato 

Speciale d’appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli 

impegni che ne derivano, dichiara inoltre di aver preso visione della situazione dell’arte della 

linea elettrica di proprietà del Comune di Perdifumo siti alla località Cafaro ed elencati 

all’art.1 nonché di aver accettato i prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo di 

progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche 

necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di 

forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente 

capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste 

nel contratto. 

 

Art. 9 -DOMICILIO DELL’APPALTATORE 



 

 

 
 

L’appaltatore, con la sottoscrizione della lettera di conferma, assume sopra di sé la 

responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special 

modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. 

Nella lettera di conferma sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo 

dei lavori, nonché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 

 

Art. 10 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore per organizzare, gestire e portare a termine le opere ha il compito di: 

a) Eseguire tutti i lavori atti a soddisfare completamente i motivi tecnici che motivano la 

richiesta dell’ordine impartito, ciò nel più breve tempo possibile. 
b) Utilizzare efficacemente idonea manodopera qualificata. 

c) Dare corso a tutti i lavori necessari per eliminare ogni situazione di pericolo o disfunzione 

che si dovesse presentare per il ripristino della funzionalità delle componenti dello stabile e 

dei suoi impianti, con ciò rispondendo alla risoluzione delle motivazioni oggetto della 

richiesta di intervento 

d) Disponibilità ad intervenire anche durante le giornate festive e le ore notturne in caso di 

pericolo per l’incolumità degli ospiti dell’ONAOSI 

e) Fornire la piena operatività dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ogni giorno lavorativo e la 

Reperibilità per la gestione di interventi urgenti diurni, notturni e festivi, 24 ore su 24 per tutta 

la durata contrattuale (così come indicato nel successivo art. 14). 

f) Assicurare l’esecuzione completa dell’intervento, comprensivo delle eventuali assistenze 

murarie da realizzarsi in proprio o con ditte subappaltatrici e coordinarsi con le altre Ditte 

coinvolte in altre lavorazioni che il Comune di Perdifumo invierà sui luoghi per gli 

interventi. 

g) Mettere a disposizione uno o più operai, adeguate attrezzature e mezzi, quale supporto 

anche per i sopralluoghi, ispezioni e operazioni di controllo da parte della Direzione Lavori, 

nei modi da questa individuati. 

h) Fornire la propria assistenza anche per quelle prestazioni che non rientrano in quelle 

previste per l'ordinaria manutenzione, a seguito di ordine scritto e/o verbale della Direzione 

Lavori, e per lavori la cui mancata esecuzione può conseguentemente creare pericolo o 

disagio all’Utenza residente e/o a terzi. 

i) Durante il periodo di reperibilità l’affidatario è autorizzato, anche senza ordine di 

intervento da parte dell’Amministrazione, a promuovere le riparazioni che necessitano una 

esecuzione d'urgenza e/o siano indispensabili a garantire la sicurezza, la funzionalità e la 

continuità di tutti i servizi essenziali alla persona, dandone immediata comunicazione alla 

Direzione Lavori. Per tutto quanto risulta non compreso nelle caratteristiche del precedente 

punto, sarà compito dell’Affidatario interpellare la Direzione Lavori, per ottenere il parere 

favorevole preventivo, verbale o scritto, all'esecuzione delle opere. 

La’ffidatario si impegna a fornire prontamente ogni informazione e/o segnalazione relativa a 

manomissioni, danneggiamenti, atti vandalici ed uso non adeguato degli immobili e degli 

impianti da parte dell’Utenza, dei quali venisse a conoscenza, onde permettere 

all'Amministrazione di adottare immediatamente i necessari provvedimenti. 

 

Art. 11 - RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario è direttamente responsabile della esecuzione dei lavori, della professionalità e 

moralità dei suoi dipendenti, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi 

d'opera forniti, nonché dell'andamento dei cantieri. 

Tutte le opere devono essere eseguite a regola d'arte e tutti i materiali devono essere delle 

migliori qualità sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di qualità inerenti a 

ciascuna categoria di opere; diversamente la Direzione Lavori potrà disporre la demolizione, il 



 

 

 
 

rifacimento o la sostituzione, a totale carico dell’affidatario, delle opere e delle provviste 

riscontrate mal eseguite, di scadente qualità o non idonee alle prestazioni previste. 

Tutti i materiali usati che vengono rimossi e/o sostituiti restano di proprietà dell’affidatario, 

salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori riconosciuta qualora ne riconosca una 

fattibile riutilizzabilità o un valore commerciale. 

Il Comune di Perdifumo si riserva ogni più ampia facoltà di verifica delle lavorazioni 

dell’intervento in ogni momento, ordinando la modifica dei lavori eseguiti, il rifacimento e/o 

demolizione di opere male eseguite, applicandone le relative penali; questo potrà avvenire a 

giudizio insindacabile e motivato della Direzione Lavori, in qualsiasi momento, anche 

posteriore all'esecuzione delle opere. 

L’affidatario dovrà sempre predisporre opportuni accorgimenti, attrezzature e protezioni, in 

grado di recare il minimo disturbo e disagio possibile, non solo sul sito ristretto dell’intervento, 

ma anche in tutti gli altri luoghi vicini, dovrà garantire, anche nel caso di intervento su più 

giornate lavorative, di recare il minimo disturbo, problema o disagio, non solo sul luogo di 

intervento ma anche su tutte le aree esterne delle strutture. 

 

Art. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELl’AFFIDATARIO 

Oltre a quanto sopra indicato, sarà cura ed onere dall’affidatario: 

 Le eventuali assistenze murarie di cui la ditta debba servirsi per lo svolgimento completo 

del lavoro ordinato. 

 Ogni danno e/o danneggiamento procurato ed accertato, dovrà essere 

immediatamente sistemato e/o risarcito direttamente dall’affidatario, diversamente la 

Direzione Lavori provvederà all’addebito della relativa spesa accertata e sostenuta, 

automaticamente dalle successive lavorazioni, senza formalità alcuna. 
La ditta affidataria dovrà inoltre: 

a) Lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali e carrai, le scale e gli 

accessi alle parti comuni ed ai singoli alloggi; 

b) Non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione e/o sicurezza 

nessun tipo di materiale, attrezzatura e/o mezzo di trasporto utilizzato; 

c) Oltre a quanto esplicitamente ed implicitamente previsto dalle norme e dal presente 

Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell’affidatario i seguenti oneri : 

d) Tutte le segnalazioni di sicurezza diurne e notturne, mediante appositi cartelli, fanali, 

recinzioni, nei tratti stradali e nei cortili, nelle parti interne nei quartieri e/o nei fabbricati 

interessati dai lavori, ove il transito pedonale e/o veicolare debba temporaneamente 

svolgersi con particolari cautele e/o necessiti una sua parziale interruzione, nonché le spese 

per pilotaggi e ripari che potessero occorrere. 

e) Al termine di ogni opera, la rimozione dal cantiere di tutti i materiali di risulta, delle 

attrezzature ed i mezzi impiegati nell'esecuzione, lo sgombero ed il trasporto di materiali di 

ogni genere presso il magazzino dell’affidatario o presso le Pubbliche Discariche 

autorizzate, con oneri diretti a suo carico. Non saranno tollerati ingiustificati 

accatastamenti di nessun materiale e/o attrezzo ed in qualunque altro luogo pubblico. 

f) Di provvedere celermente ad ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori, e/o di darne immediata comunicazione alla propria compagnia 

assicuratrice per l'avvio della relativa pratica di risarcimento e comunicare 

immediatamente l'accaduto, per opportuna conoscenza, alla Direzione Lavori . 

g) Produrre, a sua cura, e consegnare alla Direzione dei Lavori, le relative "Dichiarazione di 

Conformità", per le opere impiantistiche riferite all'appalto e rientranti nei disposti e nei 
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tempi previsti dalla Legge, secondo le normative ed i regolamenti vigenti. (vedi il 

successivo art. 23). 

h) Non cedere in nessun caso lavori e/o opere in subappalto senza la necessaria e preventiva 

autorizzazione della Direzione Lavori. 

i) In nessun caso l’affidatario o suo personale, per propria iniziativa e/o richiesta dei residenti in 

zona, può intervenire e/o eseguire lavorazioni non concordate, anche solo 

telefonicamente, direttamente con la Direzione Lavori, alla quale è demandato il compito 

di ordinare e risolvere ogni istanza. 

j) L’affidatario deve avere sempre la massima cura affinché in ogni momento sia garantita 

I'agibilità di tutti gli locali e gli spazi comuni, sia per quanto riguarda il passaggio delle 

persone, anche portatrici di handicap fisici e/o motori, sia dei veicoli, ed all'interno delle 

abitazioni la funzionalità e la fruizione di ogni basilare servizio essenziale ed impianto 

esistente di civile abitazione (acqua, elettricità, gas, accesso ai servizi igienici), senza 

pretendere compenso alcuno per eventuali opere provvisorie. 

k) L’affidatario deve fornire all'Amministrazione ed alla Direzione dei Lavori i seguenti 

documenti: 

 Copia di tutti i dati necessari per la richiesta D.U.R.C. da parte dell’Amministrazione per 

la propria impresa, e per gli eventuali subappaltatori 

 Elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei 

lavori, da presentarsi entro 10 giorni prima della data di stipula del contratto d’appalto 

e comunque prima della data di inizio dei lavori. Ogni variazione in merito, deve essere 

immediatamente comunicata alla Direzione Lavori. 

 Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed 

infortunistici, nel rispetto delle norme vigenti, da presentarsi entro 10 giorni prima della 

data di stipula del contratto d’appalto e comunque prima della data di inizio dei lavori. 

 Ogni documentazione e notizia prevista nel bando e atti di gara, da presentarsi entro 

10 giorni prima della data di stipula del contratto d’appalto e comunque prima della 

data di inizio dei lavori. 

 Ogni altra richiesta di informazioni o documentazioni che potranno intervenire per 

effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi e normative in materia. 

 

Art. 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE - TEMPI DI INTERVENTO 

L’affidatario nello svolgimento dei lavori, deve garantire i tempi indicati nel crono 

programma delle lavorazioni. 

Per la ritardata ultimazione dei lavori, saranno applicate le relative penali, come indicate nel 

successivo art. 24. 

Se per reali motivi o situazioni legate ad esempio a fattori atmosferici, al difficile 

approvvigionamento dei materiali, per fatti ed accadimenti non imputabili alo stesso, ecc., 

accade che i tempi indicati per l’ultimazione non possono essere rispettati, L’affidatario a 

mezzo fax, deve immediatamente darne opportuna conoscenza alla Direzione Lavori, 

verificando con la medesima, la migliore risoluzione, anche provvisoria, del problema e 

concordando una nuova scadenza per quel singolo ordine. 

Se per negligenza e/o mancanza di collaborazione e/o coordinamento, con altra Ditta 

coinvolta nel medesimo intervento, ecc.,l’affidatario non potesse portare a termine il lavoro 

ordinato nei termini di tempo previsti, in sede di consuntivazione economica dei lavori verrà 

applicata una penale l’affidatario e alle altre ditte corresponsabili per la organizzazione e la 

buona riuscita dell’intervento, come meglio esplicitata successivamente. 

Le richieste da parte della Direzione dei Lavori, durante l'esecuzione dell'intervento, in merito 

alla sistemazione e/o al rifacimento di lavorazioni eseguite palesemente errate o non a regola 

d'arte, non interrompono i tempi indicati per dare l'opera correttamente compiuta. 

 
Art. 14 – REPERIBILITA’ 

L’affidatario è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima della consegna formale degli 

stessi, almeno un numero di telefono fisso, un numero di fax e un numero di cellulare, per tutte 

le comunicazioni, ordinarie o in emergenza, tutti funzionanti 24/24 ore 7/7 giorni per l'intera 
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durata contrattuale, deve quindi garantire 24 ore su 24, per tutta la durata contrattuale, 

senza eccezione alcuna (comprese quindi i periodi di ferie e di festività per tutto l'arco 

dell'anno solare), un efficiente servizio di Reperibilità, con personale qualificato in grado di 

organizzare e risolvere nel più breve tempo possibile, ogni situazione di pericolo che si dovesse 

presentare. L’affidatario o suo delegato, deve quindi essere sempre ed immediatamente 

raggiungibile telefonicamente. 

 

Art. 15 – CAUZIONE, POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE E GARANZIE DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per 

l’attività esercitata di importo pari ad almeno € 100.000,00. 

 

Art. 16 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte 

le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente dal presente Capitolato speciale di appalto, nell’elenco prezzi e negli 

elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento : elaborati tutti allegati al contratto o da 

questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al presente Capitolato, da tenere 

presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati. I materiali e le forniture da 

impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri 

atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, 

CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali 

d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo 

l’approvazione della Direzione dei Lavori, o adeguare le forniture in base allo stato degli 

alloggi. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che 

l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. Qualora in corso 

d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la 

necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative 

sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta 

di variazione prezzi. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere 

immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con 

altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture dei materiali, la 

cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante 

si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera 

e le sue parti. 

 

Art. 17 –ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Tutti gli impianti da sostituire o revisionare saranno eseguiti nella totale osservanza delle 

disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli 

altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. 

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, 

le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. 

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad 

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente 

allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai 

requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o 

parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che 



 

Pagina 10 di 14 

 

 

l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite 

per l’opera e le sue parti. 

Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di manutenzione degli impianti 

e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della 

normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche del presente 

capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od 

indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione ed ogni altra anomalia 

segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e 

spese dell’Appaltatore. 

Al termine dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, ove previsto per Legge o ritenuto 

necessario dal Comune di Perdifumo, la Ditta esecutrice degli impianti elettrico, dovrà a 

seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove e a sua cura e spese produrre e 

consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le 

modalità del DM 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’Impresa installatrice 

e recante i numeri di partita IVA e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., faranno parte integrante la 

relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto eventualmente 

fornito dal Comune di Perdifumo. 

La dichiarazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale e 

registrato presso la C.C.I.A.A. 

Il collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovrà fare menzione dell’avvenuta 

dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti eseguiti. 

 

Art. 18 –ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- 

VIZI DELL’OPERA 
1. I lavori sono liquidati dal Direttore dei lavori, nel seguente modo: 

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento; 

b) sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o 

all’accertamento della regolare esecuzione. 

2. I lavori possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o 

allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto 

dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo o l’accertamento della regolare 

esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto. 

3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, 

devono essere corredati: 
a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie; 

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto 

innovativo; 
c) dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia; 

d) dall’individuazione del soggetto esecutore; 

e) dai verbali di sospensione e di ripresa; 

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati; 

g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi; 

h) dei pagamenti già effettuati; 

i) delle eventuali riserve dell'impresa; 

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto. 

4. Per i singoli interventi di importo inferiore a € 5.000,00, è facoltà del Responsabile del 

Procedimento prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti 

commi: in tal caso il Direttore dei Lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura 

presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori 

sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i patti contrattuali. Si può prescindere altresì dalla 

redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del 

certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 19 –RECESSO 

Il Comune di Perdifumo ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili in cantiere, oltre al decimo 
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dell’importo delle opere non eseguite. 

 
Art. 20 –RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

L'appalto e I'affidamento dei lavori si risolveranno tacitamente alla data di scadenza 

contrattuale, per esaurimento della durata contrattuale, senza necessità di avviso di recesso 

da parte dell’Amministrazione, salvo eventuali ulteriori disposizioni o proroghe. 
E' facoltà solo dell'Amministrazione risolvere di diritto anticipatamente: 

a) Per grave colpa e/o inottemperanza da parte dell’affidatario alle norme del contratto 

stesso; 

b) Per gravi mancanze e l’inosservanza delle prescrizioni e gli ordini impartiti dalla Direzione 

Lavori; 
c) Per comportamento fraudolento nei confronti dell’Amministrazione; 

d) Per contabilizzazione scorretta delle opere, dei materiali, dei mezzi e della manodopera 

impiegata realmente nelle lavorazioni; 
e) Per violazioni alla normativa di cui al D.lgs.81/08; 

f) Per subappalto non autorizzato; 

g) Per accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla 

Direzione dei Lavori, che compromettono l'esatto adempimento della obbligazione; 

h) Per reiterate negligenze e gravi ritardi dell’affidatario, accertate dalla Direzione dei 

Lavori, che accumulano penali per un importo uguale o superiore al 10% dell'importo 

contrattuale; 

i) Per la ripetitiva mancata presentazione delle proposte di liquidazione nei termini 

previsti,comportando altresì l'annullamento automatico dei relativi buoni d'ordine e dei 

relativi pagamenti; 
j) In caso di ottenimento di DURC dell’affidatario per due volte negativo 

Per le motivazioni elencate nel precedente punto, il contratto viene anticipatamente 

risolto con effetto immediato dalla data della formale comunicazione, e l’Amministrazione 

procederà direttamente alla rescissione dell’incarico in danno nei confronti della ditta 

affidataria dei lavoti. 

In caso di risoluzione anticipata su richiesta dell'Amministrazione, all’affidatario non spetta 

alcun indennizzo, salvo soltanto il pagamento dei lavori già correttamente eseguiti e 

completati, come verificati e collaudati dalla Direzione dei Lavori. 

 

Art.21 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

A seguito delle procedure di cui al precedente art.18 le somme dovute saranno liquidate 

come segue: 

 Le somme dovute alla ditta, quale corrispettivo delle lavorazioni effettuate, saranno 

liquidate dal D.L. dietro presentazione di regolare fattura a seguito di accertamento della 

conformità delle opere eseguite. 

Il pagamento delle fatture avverrà solo in presenza della verifica della regolarità del D.U.R.C., 

ai sensi degli artt.4-5-6 del DPR 207/2010 

Ai sensi del DM 55 del 03-04-2013, dopo la data del 06-06-2014,il Comune di Perdifumo 

procederà alla liquidazione dei compensi solo tramite fatture originate e pervenute in 

formato elettronico. 

In riferimento a tale condizione si indicano di seguito i codici univoci per il corretto 

instradamento delle fatture elettroniche: 

 Denominazione Ente : COMUNE DI PERDIFUMO (SA) 
 Codice Univoco Ente : UF9Q20 

 Descrizione dell’Ufficio: Area Economico Finanziaria 

 Applicazione Split Payment- D.L.24 aprile 2017 n.50 

 

Art. 22 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Tutte le opere oggetto del presente appalto verranno valutate a misura, in economia oppure 

a corpo. 

Tutti i materiali saranno contabilizzati dopo il loro collocamento in opera e la loro misurazione 

seguirà le disposizioni prescritte nelle norme per la misurazione contenute nel prezzario per le 
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opere edili della Regione Campania edizione 2017. 

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura o a corpo sono comprensivi delle spese per il carico, la 

fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali, il trasporto 

dei detriti alla pubblica discarica, includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo 

(e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, 

le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione 

dell’opera in oggetto. 

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della 

mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale 

dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, 

nonché della buona esecuzione dei lavori. 

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere 

sulla base dei prezzi unitari riportati nel prezzario per le opere edili della Regione Campania 

edizione 2017 

Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi 

necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le 

spese generali e l’utile dell’Appaltatore. Nel prezzo dei noli sono incluse tutte le operazioni da 

eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai 

specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di 

ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si 

rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei 

lavori. 

Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere 

immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi 

d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, 

le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il 

necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. 

Relativamente ai materiali da impiegare nella contabilizzazione in economia, varranno i prezzi 

medi di mercato in vigore nella zona aumentati degli eventuali oneri derivanti da trasporto e 

dalle lavorazioni in laboratorio. 

Per i lavori contabilizzati a corpo, qualora non sia possibile contabilizzare a misura o in 

economia, si procederà alla definizione del prezzo in contraddittorio congiuntamente fra la 

D.L e la ditta affidataria. 

 

Art. 23 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DI RISPONDENZA 

Per le opere impiantistiche riferite all'appalto e rientranti nei disposti e nei tempi previsti dalla 

Legge, l’affidatario deve a Sua cura, produrre e consegnare alla Direzione dei Lavori le 

relative "Dichiarazioni di Conformità o di Rispondenza", secondo le modalità del Decreto 

ministeriale n. 37 del 22/01/2008, nella quale deve essere dichiarata ed attestata la perfetta 

rispondenza al D.P.R. 547/55, agli artt. 1 e 2 della Legge 186/88 e all'art.7 della Legge 46/90. 

Per la corretta redazione di ogni Dichiarazione impiantistica, NON sarà riconosciuta 

all’Appaltatore nessun ulteriore importo, intendendo tale adempimento dovuto e ricompreso 

nl costo di intervento. 

Le Dichiarazioni devono essere consegnate alla Direzione Lavori, perfettamente compilate e 

complete di tutti gli allegati richiesti dalla normativa, secondo le specifiche richieste. 

La mancanza di tale documento, la sua incompletezza o l’errata compilazione, autorizzerà il 

Comune di Perdifumo a sospendere la procedura di liquidazione e quindi il pagamento 

dell’intervento stesso. 

Nello specifico si stabilisce che ogni dichiarazione di conformità dovrà essere presentata al 

Comune di Perdifumo (SA): 
a. correttamente compilata in ogni sua parte 

b. corredata di tutta la documentazione tecnico-progettuale prevista 

c. in triplice copia completa e firmata in originale. 

 

Art. 24 - PENALI 

Se un lavoro, senza giustificate motivazioni e/o comunicazioni a riguardo, non venisse 

dall’affidatario portato a termine nei tempi previsti, in sede di liquidazione economica sarà 

applicata una penale così stabilita: 
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a) Per la ritardata ultimazione dei lavori viene stabilita una penale, per ogni ordine di 

intervento, pari al 5% dell'importo delle opere eseguite per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori, rispetto alla tempistica 

assegnata dalla Direzione Lavori nel Buono d’Ordine, con un minimo di €. 50,00. 

 

Art. 25 - DISCIPLINA DEL CANTIERE 
 

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad 

osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle 

prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; è tenuto a lasciare puliti i 

luoghi in cui sono stati eseguiti i lavori e ad allontanare dal luogo di lavoro coloro che 

risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione ; è inoltre tenuto a 

vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e 

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

Art. 26 - NORME DI SICUREZZA-ADEMPIMENTI RELATIVI 

E’ di esclusiva spettanza e carico della ditta affidataria, l'attuazione delle misure di sicurezza 

previste dal D.Lgs. 81/2008 nel merito della Sicurezza Aziendale quanto della Sicurezza sui 

Cantieri Mobili, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle 

norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione individuali messi a loro disposizione. 

Entro 10 giorni prima della data di stipula del contratto d’Appalto e comunque entro la data 

di inizio lavori,la ditta dovrà presentare all’Amministrazione ed alla Direzione Lavori, il Piano 

Operativo di Sicurezza, riferito alle attività specifiche d’appalto. 

Nel caso di mancata presentazione del "Piano Operativo di Sicurezza", questa Amministrazione 

procederà alla risoluzione del contratto in danno all’affidatario. 

Le gravi e ripetute violazioni da parte della ditta, delle norme generali e/o di quelle 

specifiche del piano Operativo di Sicurezza stesso, costituiscono cause per la risoluzione del 

contratto in danno. 

In particolare la ditta affidataria e tutte le imprese subappaltatrici devono, durante 

l'esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare 

infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone e/o cose e/o animali, rimanendo 

comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e i danni anche verso i 

terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne l'Amministrazione. 

E' altresì a carico della stessa, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle norme generali 

per la sicurezza sul lavoro previste d.lgs.81/08 

 

Art. 27 – NUOVI PREZZI 

Qualora si dovesse far ricorso a prezzi di opere non contemplate come opere compiute nel 

prezzario Regione Campania edizione 2017, gli stessi potranno essere analizzati e composti, 

ove possibile, da prezzi base tratti sempre dal suddetto prezzario, ed approvati con la 

sottoscrizione del relativo verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi della vigente 

normativa. 

Ove ciò non fosse possibile, essi saranno desunti e concordati mediante una nuova analisi 

prezzi riferiti ad analoghe prestazioni e/o materiali e delle relative fatture e quindi ammessi 

nella contabilità degli interventi, previa approvazione e sottoscrizione del relativo verbale di 

concordamento di nuovi prezzi. Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi di cui al punto 

precedente, verrà approvato dal Direttore Lavori. e sarà immediatamente operativo ed 

esteso ed applicato per l'intero appalto e riconosciuto valido ed operativo anche negli 

analoghi appalti di altre zone, per tutta la durata del contratto. 

 
Art. 28 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari 

per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi 

contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei 

lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 


