

00.900
40.500
97.000
36.900
56.908



Comune di PERDIFUMO

Provincia di Salerno

Quadro economico

LAVORI

REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO VATOLLA

COMMITTENTE SINDACO VINCENZO PAOLILLO

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 21/12/2021

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI		
1. Lavori a Misura	10,0000	-
2. Lavori a Corpo	10,0000	15.029,42 €
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	450,00 €
a. SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	-	450,00 €
5. Sicurezza speciale a Misura	10,0000	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		15.479,42 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		300,59 €
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	22,0000	300,59 €
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0% Lavori	22,0000	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	22,0000	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	22,0000	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	22,0000	-
1.6 Spese pubblicità	22,0000	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	22,0000	-
1.8 Altro	22,0000	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	22,0000	-
2.2 Rilievi topografici	22,0000	-
2.3 Rilievi sotto servizi	22,0000	-
2.4 Altro	22,0000	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		-
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	-
3.2 Collaudo statico	22,0000	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	-
3.4 Altro	22,0000	-
4. SPESE TECNICHE		1.502,94 €
4.1 Progettazione	22,0000	1.502,94 €
4.2 Fondo incentivante	22,0000	-
4.3 Progettazione strutturale	22,0000	-
4.4 Progettazione impianti	22,0000	-
4.5 Direzione dei lavori	22,0000	-
4.6 Contabilità	22,0000	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	22,0000	-
4.10 Assicurazione dipendenti	22,0000	-
4.11 Attività preliminari	22,0000	-
4.12 Altro	22,0000	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
A RIPORTARE		1.803,53 €

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			1.803,53 €
5.1	Espropriazione terreni	22,0000	-
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
5.3	Altro	22,0000	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1	Espropriazione terreni	22,0000	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
6.3	Altro	22,0000	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			-
7.1	Alla rete di energia elettrica	22,0000	-
7.2	Alla rete telefonica	22,0000	-
7.3	Altro	22,0000	-
9. I.V.A.			1.899,72 €
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		1.502,94 €
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		396,78 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			1.803,53 €
I.V.A. su A) LAVORI			1.502,94 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			396,78 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			3.703,25 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			19.182,67 €
Data, 21/12/2021			
IL PROGETTISTA			
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/>			